



UREĐENA ZEMLJA

Nacionalni program sređivanja
zemljišnih knjiga i katastra

PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG
SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE

Naš broj: 2020-11276-NG

Zagreb, 6. ožujka 2020.

**Izmjena br. 2 dokumentacije o nabavi -nabavu skenera
za zemljišnoknjižne odjele, poziv na dostavu ponuda
br. MOJ/ILAS AF-A1.1/NCB/19/52**

Naziv Projekta: Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Izvor financiranja: IBRD zajam br. HR-8900

Odgovorna institucija: Ministarstvo pravosuđa

Broj poziva na dostavu ponuda: MOJ/ILAS AF-A1.1/NCB/19/52

Metoda nabave: domaći otvoreni postupak nadmetanja

Stavak dokumentacije za nadmetanje koji se izmjenjuje	Izvorni tekst		Izmijenjeni/novi tekst	
Odjeljak 9. Posebni uvjeti ugovora, strana 103 dokumentacije o nabavi	OUU 28.5, OUU 28.6	Razdoblje popravka ili zamjene je: 3 radna dana.	OUU 28.5, OUU 28.6	Razdoblje popravka ili zamjene je: kako je navedeno u Odjeljku 7. Popis zahtjeva, poglavlju 3. Tehničke specifikacije pod GARANCIJA.

Stavak dokumentacije za nadmetanje koji se izmjenjuje	Izvorni tekst	Izmijenjeni/novi tekst
Odjeljak 7. Popis zahtjeva, 3. Tehničke specifikacije, TEHNIČKA SPECIFIKACIJA strana 74 dokumentacije o nabavi	,OZNAČAVANJE OPREME Isporučeni uređaji trebaju biti označeni naljepnicama s inventarnim brojevima koje osigurava Naručitelj. Dobavljač je Naručitelju dužan dostaviti popis inventarnih brojeva i odgovarajućih serijskih brojeva opreme i lokacija (na CD-u/DVD-u i na papiru) u roku od 5 radnih dana od dana potpisa Ugovora.	OZNAČAVANJE OPREME Isporučeni uređaji trebaju biti označeni naljepnicama s inventarnim brojevima koje osigurava Naručitelj. Dobavljač je Naručitelju dužan dostaviti popis inventarnih brojeva i odgovarajućih serijskih brojeva opreme i lokacija (na CD-u/DVD-u i na papiru) u roku od najmanje 5 radnih dana prije početka isporuke do krajnjih odredišta (mjesto izvršenja ugovora).

Jedinica za provedbu projekta