

**OPIS OBVEZA ZA**

**PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU  
PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA**

**(DGU – SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS)**

---

**OPIS OBVEZA ZA**

**PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU**  
**PROVEDBE HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA**

**(DGU – SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS)**

**1. OPĆE INFORMACIJE**

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (u nastavku: IISZA projekt) je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za IISZA Projekt (NN MU 13/2011) te pokrenut s ciljem modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Projektom upravljaju hrvatsko Ministarstvo pravosuđa (u nastavku: MP) i Državna geodetska uprava (u nastavku: DGU). Ove dvije institucije jednako su odgovorne za njegovu provedbu. Sukladno Ugovoru o zajmu, Jedinica za provedbu projekta (u nastavku: JPP) odgovorna je za nabavu, financijsko upravljanje, isplate, praćenje i ocjenu te nadzire sukladnost mehanizama zaštite u okviru IISZA projekta.

Ključni pokazatelji uspješnosti su:

- Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije
- Smanjeno vrijeme obrade transakcija u zemljišnim knjigama i katastru
- Veći postotak korisnika koji šalju zahtjeve/transakcije putem interneta
- Veće korištenje prostornih podataka koji se razmjenjuju između državnih institucija/ministarstava

Nekoliko aktivnosti koje će financirati Projekt ovise o aktivnostima koje trebaju biti financirane kroz Instrument pretpristupne pomoći EU za godišnje programe IPA za 2008. i 2010. godinu. Projekt IPA 2010 uključuje pilot projekt, pripremne radove i razvoj tehničkih specifikacija za dvije važne aktivnosti: harmonizaciju podataka zemljišnih knjiga i katastra te homogenizaciju katastarskog plana.

DGU je već preoblikovala sve analogne katastarske planove u digitalni, vektorski oblik. Analogni planovi su u različitim starim koordinatnim sustavima. Potrebno je preoblikovati i poboljšati kvalitetu podataka planova kako bi se stvorio jedinstven, geo-referenciran katastarski plan za cijelo područje Republike Hrvatske. Postoje dobri preduvjeti za homogenizaciju katastarskih planova: uveden je je GNSS-ov sustav za stalno mjerenje pod nazivom CROPOS, te je donesena odluka o uspostavi službenog geodetskog datuma i kartografska projekcija Republike Hrvatske. Projekt će pružiti podršku homogenizaciji katastarskih planova za oko 840 katastarskih općina. Pilot projekt homogenizacije katastarskih planova financiran je u okviru EU IPA 2010 projekta, te je obuhvatio 106 katastarskih općina.

---

Svrha aktivnosti je usmjerena na poboljšanje kvalitete i predstavljanje prostornih podataka kojima upravlja i koje održava DGU te na uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) u skladu s EU INSPIRE direktivom.

## I. CILJEVI

Homogenizacija katastarskih planova je tehnički zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastarskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene iz digitalnih ortofoto karata (DOF), Hrvatske osnovne karte (HOK), terenskim mjerenjima, odnosno iz postojećih geodetskih elaborata. Provedbom homogenizacije uspostavlja se kompaktan i jedinstven katastarski plan za područje cijele Republike Hrvatske u službenom koordinatnom sustavu, a koji omogućuje primjenu jednoznačnih metoda i postupaka održavanja katastarskog plana na cijelom području države.

Cilj zadatka je ojačati kapacitete Središnjeg ureda DGU-a (Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS) pružanjem podrške u provedbi zadataka vezanih uz provedbu homogenizacije katastarskih planova sukladno projektnim planovima.

Cilj se može postići angažiranjem jednog pojedinačnog Savjetnika za obavljanje **zadataka podrške provedbi homogenizacije katastarskih planova** (u nastavku: Savjetnik).

Plan je angažirati jednog (1) pojedinačnog Savjetnika za lokaciju Središnji ured DGU-a, Služba za održavanje katastarskog operata i ZIS u Zagrebu.

## II. OPSEG POSLOVA I ZADACI

Specifikacija zadataka i usluga koje treba pružiti Savjetnik uključivat će, ali se neće ograničavati na, sljedeće aktivnosti i zadatke:

- Izrada prijedloga operativnog plana homogenizacije, te razrada poslovnog procesa provedbe homogenizacije katastarskih planova kao poslovne aktivnosti područnih ureda za katastar temeljem rezultata IPA 2010 projekta – „Tehničke specifikacije sa procedurama kontrole kvalitete za homogenizaciju katastarskih planova“ i „Tehničke specifikacije za nabavu tehničkih usluga za homogenizaciju katastarskih planova“
- Izrada programa edukacije
- Uloga voditelja i glavnog predavača u provedbi programa edukacije
- Pružanje podrške korisnicima (djelatnicima SU i PUK-ova) u procesu homogenizacije, davanje uputa i iznalaženja rješenja u slučajevima kada nije moguće postupanje po usvojenim procedurama. U slučaju da je podršku potrebno pružiti na lokaciji PUK-a putni troškovi savjetnika biti će pokriveni ugovorom.
- Neovisna kontrola kvalitete homogenizacije na uzorku od 5% od ukupnog broja katastarskih općina obuhvaćenih homogenizacijom uključujući izradu završnog izvješća uz stručnu ekspertizu ostvarenih rezultata homogenizacije

- 
- Na ispunjenju zadataka iz svog opisa poslova surađuje s djelatnicima DGU uključenim u provedbu homogenizacije

### **III. RAZDOBLJE PRUŽANJA USLUGA**

Savjetnik će biti angažiran na procijenjeno razdoblje između travnja 2015. i 31. listopada 2015., te će pružati usluge prosjeku oko 10 radnih dana mjesečno (1 radni dan jednak je 8 radnih sati), a najviše do ukupno 100 radnih dana.

Savjetnik će pružati usluge primarno u prostorima Središnjeg ureda DGU (Gruška 20, 10000 Zagreb), a na ostalim lokacijama katastarskih ureda (KU) DGU na području RH po potrebi.

### **IV. PROFESIONALNE KVALIFIKACIJE I VJEŠTINE**

Uvjeti i kvalifikacije koje Savjetnik treba imati da bi bio angažiran na gore navedenim zadacima su sljedeći:

#### **Potrebne profesionalne kvalifikacije i vještine:**

- VSS geodetske struke, s najmanje 8 godina radnog iskustva u zadacima povezanim s katastarskim sustavom RH, dodatno postdiplomsko obrazovanje uzet će se kao prednost,
- Praktična iskustva, najmanje 2 godine, u izradi edukacijskih programa i provedbi edukacija
- Praktična iskustva u provedbi kontrole kvalitete, te analizama i ekspertizama stručnih geodetskih projekata

#### **Poželjne profesionalne kvalifikacije i vještine:**

- Iskustvo rada u timu stručnjaka
- Poznavanje organizacijske strukture DGU
- Iskustvo u suradnji s DGU
- Iskustvo u radu s programskim paketima: FME, Autocad, ArcGIS
- Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku uzet će se kao prednost,
- Iskustvo rada s MS Office softverom

### **V. OČEKIVANI REZULTATI RADA I OBVEZNA IZVJEŠĆA**

Savjetnik će podnositi mjesečna izvješća o obavljenom poslu voditelju projekta homogenizacije u SU DGU.

Savjetnik je obavezan podnositi sljedeća izvješća voditelju projekta homogenizacije:

- Prijedlog operativnog plana i poslovnog procesa homogenizacije
- Program edukacije
- Mjesečni plan rada
- Izvješće o izvršenju mjesečnog plana rada

- 
- Završno izvješće

Izvješća će se temeljiti na rezultatima zadataka navedenima pod II. Opseg poslova i zadaci.

### **1. Prijedlog operativnog plana i poslovnog procesa homogenizacije**

Savjetnik će u suradnji s djelatnicima Središnjeg ureda DGU izraditi prijedlog operativnog plana uključujući i razradu poslovnog procesa homogenizacije katastarskih planova kao poslovne aktivne aktivnosti područnih ureda za katastar u roku od 30 radnih dana od potpisa Ugovora.

### **2. Program edukacije**

Savjetnik će u roku od 45 radnih dana od potpisa Ugovora izraditi program edukacije prema usvojenom poslovnom procesu, a za potrebe osposobljavanja Izvršitelja za provedbu homogenizacije. Obvezni dio programa je i vremenski plan provedbe edukacije.

### **3. Mjesečna izvješća**

Savjetnik će podnositi mjesečni plan rada i plan rada za sljedeći mjesec voditelju projekta homogenizacije najkasnije 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

### **4. Izvješće o dovršetku mjesečnog plana rada**

Savjetnik za podršku provedbe homogenizacije katastarskih planova podnositi će Izvješće o dovršetku mjesečnog plana rada voditelju projekta homogenizacije najkasnije 5-og u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno broju stvarnih radnih sati.

Voditelj projekta homogenizacije dostavljat će odobrena mjesečna izvješća Jedinici za provedbu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije u Gruškoj 20, 10000 Zagreb.

### **5. Završno izvješće**

Temeljem provedenih kontrola kvalitete homogenizacije na uzorku od 5% od ukupnog broja katastarskih općina obuhvaćenih homogenizacijom Savjetnik će u okviru završnog izvješća kroz stručnu ekspertizu analizirati ostvarene rezultate homogenizacije. Rok za dostavu završnog izvješća je 15. listopada 2015.

## **VI. PODRŠKA NARUČITELJA**

DGU će za obavljanje usluga Savjetniku osigurati: uredski prostor, radni stol, telefon i računalo.